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l. Introduction

1. Objet

Ce cahier des charges a pour but de présenter le sujet du projet d’'interface homme
machine. Le succés marketing du iPhone et des autres SmartPhone n’est plus a prouver
mais il ne sont pas encore parfaits pour certains utilisateurs.

2. Contexte

Ce projet s’inscrit dans le cadre du cours d’interface homme machine. Il a pour but de
mettre en oeuvre les connaissances acquises durant 'enseignement d’interface homme
machine. Quatorze heures sont prévues pour la réalisation de ce projet. Ce présent
document est le sujet. Seule la partie applicative est a la charge des étudiants. La partie
mise en oeuvre et intégration du téléphone sera a la charge du bureau de recherche.

3. Terminologie

Des abréviations seront utilisées dans ce document :

- IHM : Interface Homme Machine

- Java : langage de programmation

- Librairie Java : extension au langage Java

- APl : interface de programmation applicative

- Swing : Api pour la réalisation permettant de faire des IHM en Java

Il. Description détaillée du produit

1. Exigences fonctionnelles

Le principal but de ce projet est de réaliser la maquette d’'un téléphone qui viendrait
concurrencer le iPhone ou n’importe quel autre SmartPhone.

Les informations a afficher ne sont pas connues par la maitrise d’ouvrage. Celle-ci laisse
cette tache a la discrétion des cogniticiens de I'équipe de réalisation qui sont tout d’abord
des utilisateurs de téléphones portables.

Il ne faut perdre de vue que cette application est destinée a étre utilisée sur un téléphone
portable.

2. Interface

Aucune interface n’est présentée. L’équipe de développement connait bien le domaine et
a tout pouvoir pour I'organisation de l'interface.
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3. Exigences non fonctionnelles

L’application fonctionnera de maniére a suivre un manuel d’utilisation fourni par la société
éditrice. Certaines contraintes seront a prendre en compte par I'équipe de développement.

a) Contrainte de temps
Idéalement 'appui sur un bouton doit avoir un impact instantané sur l'interface. Si ce n’est
pas le cas des barres de progression ou sablier doivent faire attendre l'utilisateur.

b) Contrainte de développement
Cette application doit étre évolutive. La partie applicative doit donc étre séparée de la
partie IHM.
Le langage de programmation choisi a été le langage Java car c’est le langage ayant une
grande portabilité. Du coup, les normes de codage Java seront utilisées dans ce projet
(voir le lien suivant : http://java.sun.com/docs/codeconv/index.html). Il faudra utiliser une
API| permettant de créer des IHMs comme Swing.

c) Contrainte d’écart
Tout écart avec le cahier des charges pour des raisons techniques ou fonctionnelles devra
étre validé par la maitrise d’ouvrage (Mickael Martin-Nevot et/ou Yannick Boursier et/ou
Emeric Biver).

[1l. Livrables

Plusieurs dossiers seront livrés au client :
- Cahier des charges (qu’il y ait des écarts ou non)
- Dossier de conception incluant le user testing
- Patron de sondage
- Dossier de cléture du travail :
Bilan technique
Problemes rencontrés
Ecart avec les prévisions
Mesures d’améliorations
Analyse de sondage
- Un fichier ReadMe
- Un manuel d’utilisation sous la forme d’'une vidéo

L’application sera livrée sous forme d’'une archive qui comprendra :
- les sources de I'application commentées ainsi que le moyen de les compiler,
- 'exécutable.

V. Conditions de réalisation

1. Délai de réalisation
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Le projet a été confié le jeudi 14 Février 2014. La livraison des résultats aura lieu le
vendredi 25 Avril 2014 23h59 au plus tard.

Durant cette période, 14 heures de TD sont prévues dans I'emploi du temps et sont
dédiées a la partie codage du projet.

L’analyse du projet et la conception vont demander une grande partie du temps total
consacré au projet. Durant la phase de conception, il faudra établir la documentation
nécessaire a la livraison (document de conception, plan d’action...).

La phase de codage s’appuiera sur la phase précédente et les études préalablement
faites.

Les tests seront effectués aprés chaque fin de module ce qui permettra de valider au fur et
a mesure le travail effectué.

Pour finir, une faible partie du temps consacrée au projet, permettra d’établir un bilan.

2. Contraintes de développement

L’équipe de développement sera composée de deux personnes au maximum.
L’application doit étre évolutive et doit donc étre découpée en module. Chaque personne
aura la responsabilité d’'un ou plusieurs modules. Il sera alors possible de développer ces
modules indépendamment. Les modules sont détaillés dans le document de conception.
Pour que celui-ci soit totalement modifiable par un autre groupe que le groupe de travail,
nous imposons des régles de codage qui sont spécifiées dans le cahier des charges.

3. Communication avec le client

La communication avec le client se fera par email ou par entretien direct. Le client sera
accessible par mail a chaque fois que I'équipe de réalisation en éprouvera le besoin.

4. Suivi de la réalisation

Les résultats finaux seront livrés le 25 Avril 2014 23h59 aux responsables du projet. Le
suivi se fera lors des séances de TD.
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Cloture du projet

N
Tests 5 %

Analyse et
conception
50 %

20 %
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